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Приложение 2

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 15.05.2018  № 730


к муниципальному контракт
 №         от  _________ 2015 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому учету и паспортизации
 автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах Лесозаводского городского округа Приморского края 

 1. Цель проведения Работ: технический учёт и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Лесозаводского городского округа, общей протяженностью – 21,1 км.
2. Задачи Подрядчика: реализация данного вида Работ с высоким качеством, в полном объёме и в календарный срок. Работы выполняются при соблюдении норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3. Объём Работ: Работы выполняются в соответствии с перечнем автомобильных дорог.

3.1. Перечень автомобильных дорог:
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Реестровый номер
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение объекта)
	Протяженность, км.

	1
	г. Лесозаводск
	270000144
	Автомобильная дорога
	ул. Автомобилистов
	0,8

	2
	г. Лесозаводск
	270000194
	Автомобильная дорога
	ул. Загородная
	0,7

	3
	г. Лесозаводск
	270000153
	Автомобильная дорога
	ул. Заводская
	0,6

	4
	г. Лесозаводск
	270000147
	Автомобильная дорога
	ул. Бригадная
	0,5

	5
	г. Лесозаводск
	270000146
	Автомобильная дорога
	ул. Бондарная
	0,6

	6
	г. Лесозаводск
	270000149
	Автомобильная дорога
	пер. Горный
	0,5

	7
	г. Лесозаводск
	270000143
	Автомобильная дорога
	ул. 40 лет Победы
	1

	8
	г. Лесозаводск
	270000152
	Автомобильная дорога
	ул. Дорожная
	1,2

	9
	г. Лесозаводск
	270000172
	Автомобильная дорога
	ул. Махалина
	0,5

	10
	г. Лесозаводск
	270000217
	Автомобильная дорога
	ул. Возвышенная
	0,4

	11
	г. Лесозаводск
	270000148
	Автомобильная дорога
	ул. Восточная
	0,5

	12
	г. Лесозаводск
	270000150
	Автомобильная дорога
	ул. Домостроительная
	0,4

	13
	г. Лесозаводск
	270000184
	Автомобильная дорога
	ул. Староуссурская
	1,2

	14
	г. Лесозаводск
	270000167
	Автомобильная дорога
	ул. Лесная
	0,5

	15
	г. Лесозаводск
	270000157
	Автомобильная дорога
	ул. Ключевая
	0,9

	16
	г. Лесозаводск
	270000161
	Автомобильная дорога
	ул. Королева
	0,8

	17
	г. Лесозаводск
	270000092
	Автомобильная дорога
	ул. Пушкинская
	2,5

	18
	г. Лесозаводск
	270000037
	Автомобильная дорога
	ул. Имени 12-ти
	2,1

	19
	г. Лесозаводск
	270000147
	Автомобильная дорога
	ул. Будника
	3

	20
	г. Лесозаводск
	270000061
	Автомобильная дорога
	ул. Марковская
	2,5

	Итого:
	21,2


4. Содержание Работ: 

4.1. Все Работы производятся в соответствии с ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог общего пользования».

4.2. Перечень Работ при проведении технического учета и паспортизации автомобильных дорог:

	№ п.п.
	Наименование работ
	Примечание

	1.
	Подготовительные работы
	Сбор и анализ исходной информации о техническом уровне и эксплуатационном состоянии дорог: конструкция дорожной одежды и тип грунта земляного полотна, искусственные сооружения, денежные затраты и объемы ремонтных работ, выполненных за предыдущие 3 года, год постройки водопропускных труб, данные по полосе отвода, данные местоположения подземных коммуникаций, линий связи, ЛЭП, принадлежность этих коммуникаций;

	2
	Полевые обследования дорог, полосы отвода и придорожной полосы дорог
	Определение геометрических параметров дорог: плана и продольного профиля, ширины проезжей части, обочин (в т.ч. их укреплённой поверхности).  

Оценка элементов обустройства дорог, защитных дорожных сооружений, искусственных сооружений и объектов дорожного сервиса:

- определение местоположения, состояния и количества сигнальных столбиков;

- определение местоположения, технического состояния и количества дорожных знаков;

- определение местоположения, типа, протяжённости и высоты установленных дорожных ограждений;

- определение фактического местоположения, характера работы, материала, технического состояния и параметров водопропускных труб;

- определение фактического местоположения пересечений и примыканий, площадок отдыха, автобусных остановок, материала автопавильонов и их технического состояния;

- определение фактического местоположения линий связи, ЛЭП, принадлежность этих коммуникаций;

- цифровое фото: начало и конец дорог, пересечения и примыкания дорог, автобусные остановки, трубы, мосты, путепроводы;

- определение фактического местоположения мотелей и кемпингов, автозаправочных станций, станций технического обслуживания, пунктов медицинской помощи, пунктов питания, площадок отдыха и их основных характеристик;

- определение наличия и местоположения снегозащитных и декоративных посадок;

- замеры протяжённости и визуальная оценка состояния существующих тротуаров и пешеходных дорожек.

	3.
	Камеральная обработка результатов обследований
	Обработка геометрических элементов трассы дорог:

· - определение параметров плана дороги – адреса начал и концов кривых в плане, значения углов поворота и радиусов кривых в плане, с установлением протяженности участков с радиусами менее допустимых; 
- определение продольных уклонов дороги с установлением участков дороги с продольными уклонами, превышающими допустимые величины;
- ширины проезжей части, обочин (в т.ч. их укреплённой поверхности); 

- составление ведомостей наличия и технического состояния элементов обустройства, учётных карточек искусственного сооружения (на мосты и путепроводы - по исходным данным Заказчика) с подбором фотоматериалов.

	4.
	Подготовка и сдача технических паспортов
	Технический паспорт по каждой дороге должен содержать: 

- схему расположения автодороги;

- линейный график в соответствии с ВСН 1-83.
- фотоматериалы на бумажном и электронном носителях;

- ведомостей наличия и технического состояния инженерного устройства и обстановки дороги,

- карточки на искусственные сооружения.


4.3. Результатом Работ являются технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лесозаводского городского округа, скомплектованные в отдельные паспорта на объекты. Паспорт автомобильной дороги должен представлять собой книгу форматом 297х420 (А-3).

4.4. Технические паспорта оформляются в соответствии с ВСН 1-83 «Типовой инструкцией по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» и настоящим техническим заданием.

4.5. Заказчик представляет для проведения данной Работы следующие исходные данные:

- существующие технические паспорта (если имеются) автомобильных дорог Лесозаводского городского округа;
- денежные затраты и объемы ремонтных работ, выполненных за предыдущие 3 года.
5. При сдаче Работ Подрядчик представляет Заказчику:

5.1. Отчёт о выполненных Работах в печатной форме в 2-х экземплярах, а также на электронном носителе.

Электронная форма отчёта передаётся заказчику на носителях типа CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля и ответственного хранения.

Текстовые материалы необходимо выполнить в формате совместимым с «MS WORD», табличные – в формате совместимым с «MS EXCEL», графические – в формате совместимым с «AutoCAD».
5.2. Акт о приёмке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС- 3.

5.3. Паспорта по каждой автомобильной дороге выполнить в сброшюрованном виде отдельно.
       6. Паспорт на  каждую автомобильную дорогу представляется Заказчику в двух вариантах - электронном варианте и на бумажных носителях в твердом переплете в формате А - 3 в 3 экземплярах.

       7. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.   
           8. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

       9. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 2 год со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

      10. Обязанности подрядчика:

      10.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

      10.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

      10.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

      10.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

      10.5. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

      10.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

      10.7. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
_______________________________
