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	Приложение 4     
 к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 27.06.2018  № 961



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вырубке аварийных деревьев на территории Лесозаводского городского округа Приморского края в 2018 году
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	1
	2
	3

	1
	Основные условия выполнения работ
	Все виды работ необходимо проводить в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153.

Требования к качеству работ, в том числе, технологии выполнения работ, методам и методикам выполнения работ: 

- Соблюдение технологии и качества работ в соответствии с ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

- ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)»;

- Соблюдение основных требований Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»;

- СаНПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

   Работы по уборке опасных деревьев, производимые на территории  Лесозаводского городского округа, включают в себя работы по спиливанию, валке, раскряжевке и вывозу деревьев и порубочных остатков. Порубочные остатки: стволы до склада Заказчика, ветки и листву на полигон ТКО.
  Ответственность за соблюдение норм охраны труда, правил техники безопасности, включая пожарную безопасность, соответствие места проведения работ требованиям трудового законодательства и охраны окружающей среды - несет Подрядчик. Вывоз порубочных остатков проводится в течение трех суток после сноса аварийных деревьев до склада Заказчика.

	2
	Основные требования к Подрядчику
	Работа выполняется с применением автовышки (или эквивалент), квалифицированных специалистов с наличием материально-технической базы, соответствующего сертифицированного оборудования, позволяющего выполнять работы.

	3
	Содержание работ
	Работы по спиливанию, валке, раскряжевке  и вывозке порубочных остатков должны выполняться с применением как ручного труда, так и специализированной техники: автовышка (либо её эквивалент), бензопила, автомобиль самосвал (либо ее эквивалентом), автопогрузчик. 

Во время выполнения работ складирование стволов и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место. 

После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. 

Своевременная вывозка срезанных веток и листвы в течение 1 (одного) дня.

По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на месте проведения работ (на проезжей части улиц, тротуарах, газонах).

При выполнении работ не допускается повреждение проводов и других конструкций вблизи проведения работ.

Транспортировка стволов с последующей разгрузкой на склад Заказчика производится силами и за счет Подрядчика.

	4
	Характеристика производимых работ
	Выполнение работ по уборке аварийных деревьев в стесненных условиях на территории Лесозаводского городского округа Приморского края с последующей погрузкой, вывозом (утилизацией) древесного спила.

	
	Наимено-вание работ
	Месторасположение 
опасного дерева
	Кол-во дере-вьев (шт.)
	Ед. 
изм.
	Объем

(м3)

	
	Валка деревьев в городских условиях.


	с. Лесное, 

ул.Школьная, 10а(клуб)
	2
	м3
	106,5

	
	
	с. Полевое, 
ул. Энергетиков  1-4
	4
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Челюскина (остановка виадук)
	4
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская,83
	2
	
	

	
	
	г. Лесозаводск 
(район техникума)
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 35
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Панфилова от д.№17 до д. №24
	18
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул.Старая База Уссури ,17
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, Ж/Д переезд ул. Имени 12 (правая)
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Набережная,7
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Заводская,13
	1
	
	

	
	
	Ж/Д переезд по 
ул. Имени 12(левая)
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Имени12

д. № 47-№ 49
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Калининская, № 44 -№ 46
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул. Калининская, 38
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул. Калининская, 24
	2
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул.Калининская, № 7-№ 9
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул. Калининская,11
	2
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская

(площадь СОШ №5)
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул. Калининская,29
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Заводская, 5
	3
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Заводская, 8
	2
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, пешеходный переход в районе Тисса
	4
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Первомайская от д. № 14 до д. № 20
	1
	
	

	
	
	с. Иннокентьевка, 
ул. Садовая,8
	1
	
	

	
	
	с. Иннокентьевка, ул. Новая,9
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Будника,30
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, ул. Будника,38
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск,

ул. Будника,40б,42а
	1
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Заводская,1
	4
	
	

	
	
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 14-20
	6
	
	

	
	
	ИТОГО:
	82
	
	

	4.1
	Корчевка пней вручную дан-ностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм. мяг-ких пород
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 14-20
	6
	        шт.
	

	5
	Дополнительные условия
	Работы должны выполняться в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом. Уборка деревьев производится после предварительного согласования с Заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня.


Место выполнения работ: Приморский край, Лесозаводский городской округ.
Сроки  выполнения работ: со дня подписания контракта до 31.09.2018 года (включительно).

В рамках исполнения контракта Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием и Локальным ресурсным сметным расчетом.


