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                                                                                                       Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                 от 05.08.2015 № 1033                                                     
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт котла № 5 (КВГМ 30-150) котельной № 1  

в г. Лесозаводске Приморского края в 2015 году
1. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   (Постановление   Правительства   РФ   от   13.08.97г.   №1013   «Об  утверждении  перечня   товаров,  подлежащих   обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», Постановление Госстроя РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).

Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

2. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

3.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СНиП  3.05.03.-85 «Тепловые  сети»

б) СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов»;

в) СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

г) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

д) Правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок.

е) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

ж) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

з) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390);

 -123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

и) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному контрактом объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется представителем Подрядчика, Заказчика и представителем  эксплуатирующей  организации после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

5. Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки;

- акты гидравлических испытаний.

- акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

- акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

6. Требования к материалам
	Наименование узла
	Параметры труб
	ГОСТ
	Примечание

	Коллектор для котла,                     производительностью 23,26-58,2 МВт (20-50Гкал/ч)
	Труба стальная бесшовная                 холоднодеформированная диаметр 219 мм. толщина стенки 10 мм
	8734-75
	Материал        подрядчика

	Конвективный блок для котла, 1,4 Мпа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	Труба стальная бесшовная                холоднодеформированная диаметр 83 мм. толщина стенки 3,5 мм.
	8734-75
	Материал        подрядчика

	Конвективный блок для котла, 1,4 Мпа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	Труба стальная бесшовная               холоднодеформированная диаметр 28мм.толщина стенки 3мм.
	8734-75
	Материал         подрядчика


7. Виды и объемы работ

	№

п./п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	Капитальный ремонт котла №5 котельной № 1 в г.             Лесозаводске Приморского края


	  Демонтаж защитных ограждений       оборудования
	1т  конструкций
	0,724


	
	
	Демонтаж труб конвективного пучка- верхний ряд, поставляемые                    отдельными деталями котлов,            работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа,                            паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	1т.
	4,195

	
	
	Демонтаж коллекторов, котлов           теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50Гкал/ч)
	1т.
	0,4

	
	
	Монтаж труб конвективного пучка – верхний ряд, поставляемые отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	1т.
	4,195

	
	
	Монтаж коллекторов, котлов               теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50Гкал/ч)
	1т.
	0,4

	
	
	Монтаж защитных ограждений              оборудования
	1 т.
	0.724

	
	
	Демонтаж труб конвективного пучка нижнего ряда, поставляемые отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	1т.
	4,195

	
	
	Монтаж труб конвективного пучка нижнего ряда, поставляемые отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	1 т 
	4,195


