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                                                                                                       Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                               от 18.09.2015  № 1238                                          
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения 
в селе Урожайное Лесозаводского городского округа
1.  Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   (Постановление   Правительства   РФ   от   13.08.97г.   №1013   «Об  утверждении  перечня   товаров,  подлежащих   обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», Постановление Госстроя РФ от  01.12.2009г. №982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).
Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения если работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.

2. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. Работы выполнить в соответствии со схемой, предоставляемой после заключения контракта Подрядчиком.

            До начала работ подрядная организация оформляет разрешение на  земляные  работы, представляет на согласование схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

           3.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

б) СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

в) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

г) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

д) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

е) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию За-

казчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ (КС-2). В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

5.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:
- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты гидравлических испытаний.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

6. Требования к применяемым материалам
	№

п/п
	Наименование 
материала
	Требования, предъявляемые к материалам

	
	
	Показатели, значения которых не могут 
изменяться
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Трубы 
	Трубы напорные из полиэтилена (ГОСТ 18599-2001)

- номинальный диаметр не менее 65 мм, толщина стенки не менее 4,7 мм;
	


7. Виды и объемы работ
	№

п./п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	Ремонт сетей холодного водоснабжения в с. Урожайное Лесозаводского городского округа Приморского края.


	  Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25куб.м., группа грунтов 3 
	1000 куб.м.
	0,9

	
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм.
	1км.

трубопровода
	1,5

	
	
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10

фасонных частей
	2,8

	
	
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм
	10шт.
	0,8

	
	
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 
	10

фасонных частей: тройников
	0,8

	
	
	Засыпка траншей и котловыанов с перемещен6ием грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), грунтов 2
	100 куб.м. грунта
	0,9


